

抽出事案説明書 (随意契約用)

工事等担当課：文化財課

入札方式	随意契約			
工事種別	委託(建築)			
工事名	H30玄宮園護岸保存整備工事工事監理委託業務			
工事概要	H30玄宮園護岸(第4工区)保存整備工事に係る工事監理 【工事の概要】 契約額 6,814,800円 石組護岸修復工-1 延長：19.1m 石組護岸修復工-2について 延長：28.3m 石積護岸修復工について 延長：9.7m 乱杭護岸修復工について 延長：2m 地割修復工 平面積：119.6㎡ 他、遺構の清掃、石組等の番付、記録写真、測量記録			
随意契約とした理由	本委託業務は、「H30玄宮園護岸(第4工区)保存整備工事」において、国名勝に指定されている文化財庭園の保存整備工事に伴い、発掘調査成果に基づいた歴史的な庭園形状の変遷を確認した上で、専門的な調査・指導のもと工事監理を行うものである。また、この保存整備工事は平成27年度に実施設計を作成し、その内容で文化財保護法第125条に基づく現状変更許可申請を文化庁に提出し、許可を受けて行うものであり、文化財的な修理方法が条件付けられているものである。 このようなことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、本工事に係る基本設計および実施設計の受託者である下記の者と随意契約を行うこととする。			
予定価格(税込み)	1,652,400円(税込み)		／ 1,530,000円(税抜き)	
落札価格(税込み)	1,620,000円(税込み)		／ 1,500,000円(税抜き)	
落札率	98.04%			
随意契約の経過および結果	見積依頼通知日 平成30年11月8日			
	見積書提出期限 平成30年11月26日			
	契約日 平成30年12月5日			
	見積金額(税抜き)			
	業者名	1回目	2回目	随意契約
学校法人瓜生山学園京都造形芸術大学 日本庭園・歴史遺産研究センター	/	/	1,620,000	落札

当初契約の内容

契約の相手方	学校法人瓜生山学園京都造形芸術大学 日本庭園・歴史遺産研究センター 所長 仲 隆裕
相手方の住所	京都府京都市左京区北白川瓜生山2番地116号
契約締結日	平成30年12月5日
工期	平成30年12月6日から平成31年3月26日まで
契約金額	1,620,000円(税込み)