

## 抽出事案説明書

### 【一般競争入札(様式第5号の1)】

- 1 R4 金亀公園整備工事(その2)
- 2 南中学校水泳プール塗装改修工事
- 3 市立図書館昇降機更新工事
- 4 大藪浄水場急速2系沈殿池傾斜板更新工事
- 5 R4 京町公園整備工事(その2)
- 6 市営甲田団地解体工事

### 【指名競争入札(様式第5号の2)】

- 7 R4 彦根城天守耐震対策工事実施設計委託業務(その2)
- 8 大藪浄水場自家発電設備更新実施設計委託業務

(合計8件)

## 抽出事案説明書（一般競争入札用）

工事等担当課：都市計画課

入札方式	条件付一般競争入札（事後審査型）			
工事種別	土木一式工事			
工事名	R4金亀公園整備工事(その2)			
工事概要	<b>【施工延長 L=92.3m】</b> 公園施設整備工 ◇構造物撤去工 一式 ◇軽量盛土工 一式 ◇雨水排水設備工 一式 ◇汚水排水設備工 一式 ◇仮設工 一式			
入札参加資格	入札公告記載の参加資格のとおり			
入札参加資格設定の経緯および理由	令和4年度条件付一般競争入札の発注基準のとおり、令和4年度彦根市建設工事等入札参加資格者名簿の土木一式工事で格付区分がAに登録されており、土木工事業に係る特定建設業の許可があり、かつ、市内本店業者であることを入札参加資格とするもの。			
入札参加資格の対象者数	20者			
入札参加者数	19者			
予定価格（税込み）	143,594,000円(税込み) / 130,540,000円(税抜き)			
最低制限価格（税込み）	130,512,800円(税込み) / 118,648,000円(税抜き)			
落札価格（税込み）	130,512,800円(税込み) / 118,648,000円(税抜き)			
落札率	90.89%			
入札の経過および結果	公告日	令和4年8月19日		
	入札日	令和4年9月6日		
	契約日	令和4年9月20日		
		入札金額（税抜き）		
	入札者	1回目	2回目	3回目
	森秀電設(株)	118,648,000		
	(有)豊和建设	112,960,000		
	(株)森音	113,989,000		
	山甚建設(株)	115,535,000		
	(株)雅コーポレーション	117,240,000		
	杉本工業(株)	117,250,000		
	八起建設工業(株)	117,330,000		
	(株)七福建設	118,399,000		
	彦根道路(株)	118,489,000		
	春日建設(株)	118,500,000		
	谷庄建設(株)	118,593,000		
	(有)金岡組	118,609,000		
	丸山建設(株)	118,647,000		
	(株)橋本建設	118,648,000		
	(株)成功産業	118,717,000		
	(株)高木造園	118,743,000		
(株)オオミ建設	118,767,000			
(株)英機工	119,127,000			
(株)マルヤマ	123,900,000			

## 当初契約の内容

契約の相手方	森秀電設株式会社 代表取締役 中村 篤司
相手方の住所	彦根市葛籠町2
契約締結日	令和4年9月20日
工期	令和4年9月21日から令和5年2月28日まで
契約金額	130,512,800円(税込み)

## 抽出事案説明書（一般競争入札用）

工事等担当課：建築住宅課

入札方式	条件付一般競争入札（事後審査型）				
工事種別	塗装工事				
工事名	南中学校水泳プール塗装改修工事				
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水泳プール塗装改修 アクリルウレタン樹脂による改修 618㎡</li> <li>・プールサイド塗装改修 アクリルウレタン樹脂（遮熱型）による改修 363㎡</li> <li>・外壁塗装改修 可とう形改修塗材Eによる改修 271㎡</li> </ul>				
入札参加資格	入札公告記載の参加資格のとおり				
入札参加資格設定の経緯および理由	令和4年度条件付一般競争入札の発注基準では、当該工種については案件による別途指定としていることから、令和4年度彦根市建設工事等入札参加資格者名簿の塗装工事に登録されており、かつ、市内本店業者であることを入札参加資格とするもの。				
入札参加資格の対象者数	9者				
入札参加者数	4者				
予定価格（税込み）	20,174,000円(税込み)		／ 18,340,000円(税抜き)		
最低制限価格（税込み）	17,147,900円(税込み)		／ 15,589,000円(税抜き)		
落札価格（税込み）	17,490,000円(税込み)		／ 15,900,000円(税抜き)		
落札率	86.70%				
入札の経過および結果	公告日	令和4年9月30日			
	入札日	令和4年10月19日			
	契約日	令和4年10月28日			
		入札金額（税抜き）			
	入札者	1回目	2回目	3回目	備考
	(株)ムラカミ	15,900,000			落札
	(有)サンキ技建	16,900,000			
(有)杉本塗装	18,290,000				
滋賀コンクリートエンジニアリング(株)	18,800,000				

## 当初契約の内容

契約の相手方	株式会社ムラカミ 代表取締役 村上 正輝
相手方の住所	彦根市大藪町2425番地
契約締結日	令和4年10月28日
工期	令和4年10月29日から令和5年3月14日まで
契約金額	17,490,000円(税込み)

抽出事案説明書（一般競争入札用）

工事等担当課： 建築住宅課

入札方式	条件付一般競争入札（事後審査型）				
工事種別	機械器具設置工事				
工事名	市立図書館昇降機更新工事				
工事概要	昇降機設備改修 ・エレベーターの新設 1基 巻上機、制御盤、メインロープ、かご等の新設 一式 地震時管制運転装置、停電時自動着床装置等の新設 一式 ・既設エレベーターの撤去 1基 既設エレベーター機器類の撤去 一式				
入札参加資格	入札公告記載の参加資格のとおり				
入札参加資格設定の経緯および理由	令和4年度条件付一般競争入札の発注基準では、当該工種については案件による別途指定としていることから、令和4年度彦根市建設工事等入札参加資格者名簿の機械器具設置工事に登録されており、かつ、同種工事の施工実績があることを入札参加資格とするもの。				
入札参加資格の対象者数	165者 ※同種工事の施工実績がある事業者数は不明				
入札参加者数	1者				
予定価格（税込み）	20,064,000円(税込み) / 18,240,000円(税抜き)				
最低制限価格（税込み）	17,054,400円(税込み) / 15,504,000円(税抜き)				
落札価格（税込み）	18,700,000円(税込み) / 17,000,000円(税抜き)				
落札率	93.20%				
入札の経過および結果	公告日 令和4年10月28日				
	入札日 令和4年11月15日				
	契約日 令和4年11月25日				
		入札金額（税抜き）			備考
	入札者	1回目	2回目	3回目	
	三菱電機ビルソリューションズ(株)	17,000,000			落札
関西支社					

当初契約の内容

契約の相手方	三菱電機ビルソリューションズ株式会社関西支社 執行役員関西支社長 向山 達也
相手方の住所	大阪市北区天満橋 1 - 8 - 30
契約締結日	令和4年11月25日
工期	令和4年11月26日から令和5年3月17日まで
契約金額	18,700,000円(税込み)

## 抽出事案説明書（一般競争入札用）

工事等担当課：上水道工務課

入札方式	条件付一般競争入札（事後審査型）				
工事種別	機械器具設置工事				
工事名	大藪浄水場急速2系沈殿池傾斜板更新工事				
工事概要	傾斜板更新工事1式 処理水量19,000m <sup>3</sup> /日 池形状18.0mL×12.5mW×5.6mH(水深5.1m)				
入札参加資格	入札公告記載の参加資格のとおり				
入札参加資格設定の経緯および理由	令和4年度条件付一般競争入札の発注基準では、当該工種については案件による別途指定としていることから、令和4年度彦根市建設工事等入札参加資格者名簿の機械器具設置工事に登録されており、有資格者名簿に登録されている審査事項評点数が880点以上であること、かつ、同種工事の施工実績があることを入札参加資格とするもの。				
入札参加資格の対象者数	80者	※同種工事の施工実績がある事業者数は不明			
入札参加者数	1者				
予定価格（税込み）	151,217,000円(税込み)	／	137,470,000円(税抜き)		
最低制限価格（税込み）	128,533,900円(税込み)	／	116,849,000円(税抜き)		
落札価格（税込み）	149,600,000円(税込み)	／	136,000,000円(税抜き)		
落札率	98.93%				
入札の経過および結果	公告日	令和4年12月23日			
	入札日	令和5年1月18日			
	契約日	令和5年1月27日			
		入札金額（税抜き）			
					備考
	入札者	1回目	2回目	3回目	
	(株)丸島アクアシス	139,000,000	138,000,000	136,000,000	落札
	テム				

## 当初契約の内容

契約の相手方	株式会社丸島アクアシステム 取締役社長 島岡 秀和
相手方の住所	大阪市中央区谷町5丁目3番17号
契約締結日	令和5年1月27日
工期	令和5年1月28日から令和6年1月19日まで
契約金額	149,600,000円(税込み)

## 抽出事案説明書（一般競争入札用）

工事等担当課：都市計画課

入札方式	条件付一般競争入札（事後審査型）				
工事種別	造園工事				
工事名	R4京町公園整備工事(その2)				
工事概要	園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 グラウンド・コート舗装工 一式 電気設備工 一式 植栽工 一式 仮設工 一式				
入札参加資格	入札公告記載の参加資格のとおり				
入札参加資格設定の経緯および理由	令和4年度条件付一般競争入札の発注基準のとおり、令和4年度彦根市建設工事等入札参加資格者名簿の造園工事で格付区分がAに登録されており、かつ、市内本店業者であることを入札参加資格とするもの。				
入札参加資格の対象者数	5者				
入札参加者数	6者				
予定価格（税込み）	12,023,000円(税込み)		／ 10,930,000円(税抜き)		
最低制限価格（税込み）	10,699,700円(税込み)		／ 9,727,000円(税抜き)		
落札価格（税込み）	10,699,700円(税込み)		／ 9,727,000円(税抜き)		
落札率	88.99%				
入札の経過および結果	公告日	令和4年12月9日			
	入札日	令和5年1月10日			
	契約日	令和5年1月23日			
		入札金額（税抜き）			
	入札者	1回目	2回目	3回目	備考
	(有)亀井造園	9,727,000			落札
	那須緑地(株)	9,235,000			失格
	藤川緑建(株)	9,390,000			失格
(株)高木造園	9,673,000			失格	
(有)須賀造園	9,728,000				
(株)ビルエンジニアリング				無効	

## 当初契約の内容

契約の相手方	有限会社亀井造園 代表取締役 亀井 保孝
相手方の住所	彦根市高宮町997番地6
契約締結日	令和5年1月23日
工期	令和5年1月24日から令和5年3月17日まで
契約金額	10,699,700円(税込み)

## 抽出事案説明書（一般競争入札用）

工事等担当課：建築住宅課

入札方式	条件付一般競争入札（事後審査型）				
工事種別	解体工事				
工事名	市営甲田団地解体工事				
工事概要	PC造平家建て建築物解体(住宅2棟) 計407㎡ PC造平家建て建築物解体(集会所) 49㎡ 敷地内植栽帯 撤去				
入札参加資格	入札公告記載の参加資格のとおり				
入札参加資格設定の経緯および理由	令和4年度条件付一般競争入札の発注基準では、当該工種については案件による別途指定としていることから、令和4年度彦根市建設工事等入札参加資格者名簿の解体工事に登録されており、かつ、市内本店業者であることを入札参加資格とするもの。				
入札参加資格の対象者数	13者				
入札参加者数	5者				
予定価格（税込み）	17,699,000円(税込み)		／ 16,090,000円(税抜き)		
最低制限価格（税込み）	15,043,600円(税込み)		／ 13,676,000円(税抜き)		
落札価格（税込み）	17,110,500円(税込み)		／ 15,555,000円(税抜き)		
落札率	96.67%				
入札の経過および結果	公告日	令和4年7月1日			
	入札日	令和4年7月20日			
	契約日	令和4年7月29日			
		入札金額（税抜き）			
	入札者	1回目	2回目	3回目	備考
	(有)海匠	15,555,000			落札
	(有)松野建材	12,500,000			失格
	(有)小山工業	13,220,000			失格
岡田建設	13,460,000			失格	
(株)浜野工務店	16,600,000				

## 当初契約の内容

契約の相手方	有限会社海匠 代表取締役 森 美津
相手方の住所	彦根市日夏町1875-22
契約締結日	令和4年7月29日
工期	令和4年7月30日から令和4年11月4日まで
契約金額	17,110,500円(税込み)

## 抽出事案説明書（指名競争入札用）

工事等担当課：文化財課

入札方式	指名競争入札				
工事種別	委託(建築)				
工事名	R4彦根城天守耐震対策工事実施設計委託業務(その2)				
工事(業務)概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・天守の構造補強工事</li> <li>・階段室から玄関棟にかけての構造補強工事</li> <li>・工事施工に伴う設備機器および配管の撤去・復旧工事</li> <li>・工事資材搬入用仮設シェルターを含む仮設工事(指定仮設)</li> </ul> 上記工事にかかる実施設計業務				
入札参加資格	令和4年度彦根市建設工事等入札参加資格者名簿に登録されているもののうち、本業務を実施する上で必要となる技術者として文化庁の承認を受けた「重要文化財建造物修理工事主任技術者」を配置可能と見込まれる者				
入札参加資格設定の経緯および理由	上記条件に見合う全3者を選定する。				
入札参加資格の対象者数	3者				
入札参加者数	1者				
予定価格(税込み)	16,874,000円(税込み)		／ 15,340,000円(税抜き)		
最低制限価格(税込み)	12,876,600円(税込み)		／ 11,706,000円(税抜き)		
落札価格(税込み)	16,830,000円(税込み)		／ 15,300,000円(税抜き)		
落札率	99.74%				
入札の経過および結果	指名通知日	令和4年9月1日			
	入札日	令和4年9月13日			
	契約日	令和4年9月26日			
		入札金額(税抜き)			
	入札者	1回目	2回目	3回目	備考
	(一財)建築研究協会	15,300,000			落札
	(一財)京都伝統建築技術協会	－			不参加
(株)文化財保存計画協会	－			辞退	

## 当初契約の内容

契約の相手方	一般財団法人建築研究協会 理事長 高橋 康夫
相手方の住所	京都市左京区田中関田町4 3 番地
契約締結日	令和4年9月26日
工期	令和4年9月27日から令和5年3月24日まで
契約金額	16,830,000円(税込み)



## 抽出事案説明書（指名競争入札用）

工事等担当課： 上水道工務課

入札方式	指名競争入札				
工事種別	委託(土木)				
工事名	大藪浄水場自家発電設備更新実施設計委託業務				
工事(業務)概要	自家発電設備更新詳細設計 一式				
入札参加資格	土木コンサルにおいて上水道及び工業用水道部門で登録のある者				
入札参加資格設定の経緯および理由	土木コンサルにおいて上水道及び工業用水道部門で登録のある者、営業実績が上位の者のうち、県内8者、県外2者、合計10者を選定。				
入札参加資格の対象者数	10者				
入札参加者数	1者				
予定価格(税込み)	17,578,000円(税込み)		／ 15,980,000円(税抜き)		
最低制限価格(税込み)	14,062,400円(税込み)		／ 12,784,000円(税抜き)		
落札価格(税込み)	17,050,000円(税込み)		／ 15,500,000円(税抜き)		
落札率	97.00%				
入札の経過および結果	指名通知日 令和4年6月30日				
	入札日 令和4年7月12日				
	契約日 令和4年7月22日				
		入札金額(税抜き)			備考
	入札者	1回目	2回目	3回目	
	(株)東京設計事務所関西支社	15,500,000			落札
	(株)パスコ 滋賀支店	—			辞退
	(株)西日本技術コンサルタント	—			辞退
	(株)東洋設計 福井支店	—			辞退
	(株)三水コンサルタント 滋賀事務所	—			辞退
	中日本建設コンサルタント(株) 滋賀事務所	—			辞退
	(株)ニュージェック 滋賀事務所	—			辞退
	オリジナル設計(株) 滋賀営業所	—			辞退
(株)日建技術コンサルタント 滋賀事務所	—			辞退	
(株)ウエスコ 滋賀営業所	—			辞退	

## 当初契約の内容

契約の相手方	株式会社東京設計事務所関西支社 執行役員支店長 吉田 紳治
相手方の住所	大阪市淀川区西宮原 1 - 8 - 2 9
契約締結日	令和4年7月22日
工期	令和4年7月23日から令和5年3月24日まで
契約金額	17,050,000円(税込み)