

抽出事案説明書 (随意契約用)

工事等担当課： 下水道建設課

入札方式	随意契約			
工事種別	委託(土木)			
工事名	R元公共下水道正法寺ニュータウン管渠調査委託業務			
工事概要	集中合併浄化槽(コミュニティプラント)から公共下水道への切替えに伴う既存下水道管路施設調査 ・ 実施場所 彦根市正法寺町 管渠調査 TV調査 L=416m 管渠内洗浄工 L=416m 目視調査 N=16箇所 誤接合調査工 N=57戸			
随意契約とした理由	本委託業務は、集中合併浄化槽(コミュニティプラント)から公共下水道への切替えに伴う既存下水道管路施設調査を実施するものであるが、業務内容は、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」(昭和50年法律第31号)に基づく彦根市合理化事業計画に係るものであることから、同プラントの管理業者であり、合理化事業計画対象である下記の者と随意契約を行うこととする。			
予定価格(税込み)	2,538,000円(税込み)		／ 2,350,000円(税抜き)	
落札価格(税込み)	2,480,220円(税込み)		／ 2,296,500円(税抜き)	
落札率	97.72%			
随意契約の経過および結果	見積依頼通知日 令和元年5月30日			
	見積書提出期限 令和元年6月10日			
	契約日 令和元年6月19日			
	見積金額(税抜き)			
	業者名	1回目	2回目	随意契約
(株)コテラ	/	/	2,296,500	落札

当初契約の内容

契約の相手方	株式会社 コテラ 代表取締役 小寺 定子
相手方の住所	彦根市原町368番地1
契約締結日	令和元年6月19日
工期	令和元年6月20日から令和元年8月30日まで
契約金額	2,480,220円(税込み)